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A. PRUVODNI ZPRAVA

a. Identifika¢ni fidaje stavby

Nézev stavby VYROBNI A SKLADOVA HALA

Misto stavby HUSTOPECE, parc.&. 3813/15

Utad obce : Hustopece

Stavebni ufad Hustopece

Charakter stavby : novostavba

Stavebnik LOMAX & Co. s.r.0., Boretice 417, 691 08
Projektant : Stavebni projekcéni kanceld?, Ing. Schwarz Libor

Dlouha 2 , Hustopece 693 01

Cislo autorizace pro pozemni stavby 1001371

b. Z4kladni udaje stavby

NavrZena novostavba se nachazi v byvalém arealu firmy Wamser, v k.. Hustope&e u Brna,
parc.g. 3813/15. VSechny stavajici objekty jsou napojeny na technickou infrastrukturu (na
vodovodni a plynovodni fad, spladkovou kanalizaci, Telecom, elektrické vedeni). Are4l je napojen
na stavajici komunikaci ¢.425 stivajicim vjezdem do arealu. Nejsou feseny ani nebudou provadény
zadné dal8i napojovéni. Navrhovany objekt bude osazen na misté objektu po demolici a bude
napojen veskerou technickou infrastrukturu stavajicimi pripojkami.

Stavebni pozemek : parc.&.3813/15— zastavéna plocha a nadvoii, 582 m?
majite] - LOMAX & Co. s.r.0., , Bofetice 417, 691 08

Sousedni pozemky :
Parc.&.2485 — ostatni plocha, 4 937 m?
majitel — Mé&sto Hustopede, Dukelské nam. 2/2, Hustopede, 693 01
Parc.&.2486/4- ostatni plocha, 3 307 m?
majitel — Mésto Hustopede, Dukelské nam. 2/2, Hustopede, 693 01
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C. I’Jdaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem k rozsahu stavby a umisténi na pozemku se znamymi geologickymi pomé&ry neni
nutné zpracovavat geologicky prizkum stavby. Byla provedena prohlidka a zamé&¥eni stavajiciho
stavu stavby projektantem

NavrZena novostavba se nachazi v byvalém aredlu firmy Wamser, v k.G. Hustope&e u Brna,
parc.C. 3813/15 (pfi vyjezdu na dalnici smé&r Bro a Bratislava). Viechny stivajici objekty jsou
napojeny na technickou infrastrukturu (na vodovodni a plynovodni fad, splafkovou kanalizaci,
Telecom, elektrické vedeni). Aredl je napojen na stavajici komunikaci &.425 stavajicim vjezdem do
aredlu. Nejsou feSeny ani nebudou provadény Zadné dalsi napojovani. Navrhovany objekt bude
osazen na mist€ objektu po demolici a bude napojen veskerou technickou infrastrukturu stavajicimi
piipojkami.

d. Informace o splnéni poZzadavki dotéenvch orgiani

Veskeré ptipominky a poZadavky dotéenych organt budou dodrZeny a provedeny dle
podminek vSech dotéenych orgént.

€. Informace o dodrZeni obecnych pozadavki na vistavbu

NavrZené konstrukce jsou feSeny z materiala spliujicich poZadavky technické, bezpe&nostni
i zdravotni nezévadnosti . Dispoziéni fe$eni je navrfeno v souladu s piisluZznymi hygienickymi a
poZarnimi pfedpisy pro tento druh stavby.

f. Udaje o splnéni podminek regula¢niho plidnu, izemniho rozhodnuti, p¥ip. izemné

planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zdkona

Charekter a rozsah stavby vyZaduje samostatné uzemni rozhodnuti, stavba je v souladu
s obecnymi poZadavky na vystavbu stuzemng planovaci dokumentaci schvéleni obecnim
zastupitelstvem. Na stavbu bude vydino Gzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

£. Vécné a Easové vazby stavby na souvisejici a podmiiiujici _stavby a jina opatieni
v dotéeném wizemi

Pro realizaci stavby nejsou nutnd ?4dnd opatieni. Na stavajici objekt bylo vydano demoliéni
rozhodnuti stavebnim ufadem v Hustope&ich. P¥ed vlastni realizaci bude pozemek uréeny
k realizaci stavby vyklizen a vy¢&istén.

h. Piedpoklidana lhiita vystavby vEetné popisu postupu vystavby

Zahéjeni stavby duben 2009
Dokonéeni stavby  kvéten 2010
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Vzhledem k jednoduchosti stavby neni uvadén podrobnéjsi popis vystavby.

1. Statistické udaje

V predloZené projektové dokumentaci je feSena novostavba objektu vyrobni a skladové
haly, ktera bude vyuzivana v ptizemi pro kompletaci a ruéni baleni vyrobku firmy a pro skladovani
vyrobki a konstrukci vyuZivajicich pfi vystavach, v patée bude vzorkovna vyrobkl firmy ( vrata,
pfedokenni rolety, Zaluzie, dvete atd.)

Novostavba je feSena jako dvoupodlazni, nepodsklepeny objekt obdélnikového tvaru.
Jedna se o zd€énou budovu, zaloZenou na betonovych zakladech. Objekt bude s pultovou stiechou,
tvofenou ocelovymi vazniky a se zastieSenim stfeSnimi panely Kingspan (tl. tep. izolace 100mm).
Stropni konstrukce nad pfizemi bude ze stropnich betonovych panelit Spiroll, podhled v patfe nad
vstupni halou budou tvofit sadrokartonové desky. Fasada objektu bude tvorena kontaktnim
zateplovacim systémem (tl.pénového polystyrenu EPS 100 F bude 70mm, nad dveimi z mineralni
viny). Barevné feseni bude ve svétlych odstinem barvy Sedé.

Orientaéni hodnota stavby 14 500 000, - K¢ (v¢é. DPH)
Uzitkova plocha: 1186,35 m2
Zastavéna plocha: 658,84 m’
Obestavény prostor: 5.710,17 m®
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické ¥eSeni

a) zhodnoceni staveni§té, vyhodnoceni souéasného stavu konstrukei

NavrZend novostavba se nachazi v byvalém arealu firmy Wamser, v k.1. Hustopece u Brna,
parc.C. 3813/15. VSechny stivajici objekty jsou napojeny na technickou infrastrukturu (na
vodovodni a plynovodni fad, spladkovou kanalizaci, Telecom, elektrické vedeni). Areal je napojen
na stavajici komunikaci €.425 stavajicim vjezdem do arealu. Nejsou feSeny ani nebudou provadény
zadné dalsi napojovani. Navrhovany objekt bude osazen na mistd objektu po demolici a bude
napojen veskerou technickou infrastrukturu stdvajicimi p¥ipojkami. Na stavajici objekt bylo vydano
demoli¢ni rozhodnuti stavebnim ufadem v Hustopegich.

b) urbanistické a architektonické FeSeni stavby

Novostavba je feSena jako dvoupodlaZni, nepodsklepeny objekt obdélnikového tvaru.
Jedna se o zd&nou budovu, zaloZenou na betonovych zakladech. Objekt bude s pultovou stiechou,
tvofenou ocelovymi vazniky a se zastfe§enim stfe$nimi panely Kingspan (tl. tep. izolace 100mm).
Faséda objektu bude tvofena kontaktnim zateplovacim systémem (tl.pénového polystyrenu EPS 100
F bude 70mm). Barevné fedeni bude ve svétlych odstinem barvy Sedé.

¢) techmické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a FeSeni vnéjsich
ploch

V piedlozené projektové dokumentaci je fe§ena novostavba objektu vyrobni a skladové
haly, ktera bude vyuZivana v pfizemi pro kompletaci a ru¢ni baleni vyrobki firmy a pro skladovani
vyrobkil a konstrukei vyuzivajicich pfi vystavéach, v patfe bude vzorkovna vyrobkt firmy ( vrata,
pfedokenni rolety, Zaluzie, dvefe atd.)

Novostavba je feSena jako dvoupodlazni, nepodsklepeny objekt obdélnikového tvaru.
Jedna se o zdénou budovu, zaloZenou na betonovych zékladech. Objekt bude s pultovou stéechou,
tvofenou ocelovymi vazniky a se zastfeSenim stfeS$nimi panely Kingspan (tl. tep. izolace 100mm).
Stropni konstrukce nad pifizemi bude ze stropnich betonovych panelt Spiroll, podhled v patie nad
vstupni halou budou tvofit sadrokartonové desky. Fasada objektu bude tvofena kontaktnim
zateplovacim systémem (tl.p&nového polystyrenu EPS 100 F bude 70mm, nad dveimi z mineralni
vlny). Barevné feSeni bude ve svétlych odstinem barvy Sedé.

V piizemi je navrZena vstupni hala se schodi§tém, ze které je pkistupny sklad hotovych
vyrobkli a soc. zafizeni pro muZe i Zeny a tuklidovd mistnost. Ze skladu hotovych vyrobki a
kompletace je piistupnd elektrorozvodna, sklad, $atna, sprcha a chodba. Kotelna je ptistupna
uli¢niho priceli. V patfe je po schodisti pfistupna chodba, prostor vzorkovny a dvé kancelafe.

Piipojka vody je stavajici z vodovodniho fadu pitné vody.
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Pfipojka plynu je stavajici, vytap&ni je ustfedni teplovodni s kotlem na plynna paliva

Piipojka NN je stavajici

Piipojka deStovych vod je stdvajici se zadsténim do kanalizace.

Ptipojka splaskovych vod je stavajici se zausténim do stdvajici kanalizace, kterd je zausténa do
COV.

Vstup do objektu bude po navrZenim chodniku. Vstup do patra z nové navrzeného schodists
uvnitf budovy.

d) ReSeni technické a dopravni infrastruktury v&etné feSeni dopravy v klidu
Odstavna plocha pro parkovéni vozidel je v aredlu firmy. (viz situace).
¢) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a ¥eSeni jeho ochrany
Realizaci stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi. Provoz neprodukuje
Zadné zplodiny ani hluk, které by mohly negativn& ovliviiovat Zivotni prostiedi.
f) Releni bezbariérového uZivani navazujicich verejné p¥istupnych ploch a komunikaci
Piistup do budovy je z nové navrZeného chodniku a je neni feSen jako bezbariérovy (sklon
max. 8,33%).
g) Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zallenéni jejich vysledkd do projektové
dokumentace
Vramei zaméfeni staveniS§t€ nebyl proveden Zadny prlizkum staveni§té, byla provedena
prohlidka staveni$té a zam&fent stavajiciho stavu objektu.
h) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, polohovy a vySkovy systém,
Vyskopisné zaméfeni pozemku neni nutné, jednid se o novostavbu objektu, kterd bude
postavena na piidorysu objektu, ktery bude odstranén.
i) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty
- SO 01 Vyrobni a skladova hala
) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi ainky
provadéni stavby a po jejim dokondeni, resp. jejich minimalizace

Nepfedpokladd se negativni vliv stavby na okolni stavby a pozemky. Jsou dodr¥eny stanovené
odstupy od sousednich hranic pozemkd, mimo poZirné nebezpeény prostor, ktery zasahuje na
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sousedni pozemek. V ramci tzemniho fizeni bude provedena vyjimka z ustanoveni § 17 odst. 5
vyhlasky MMR ¢&. 137/1998 Sb.

k) zpisob zajiSténi ochrany zdravi a bezpe&nosti pracovniki
Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovnikd, provadgjicich vedkeré préce souvisejici s vystavbou

jsou dény dodrZovénim platnych bezpe&nostnich predpist.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Vyrobni a skladovd hala na parcele ¢. 3813/15 je navr¥ena tak, aby zatiZeni na ni pusobici
v prib&hu vystavby a uZivini nemélo za nasledek :

a) ziiceni stavby nebo jeji &4sti

b) V&t stupeii nepfipustného pretvorent

c) poSkozeni jinych &4sti stavby nebo technickych zatizeni anebo instalovaného vybaveni
v disledku vétsiho pfetvofeni nosné konstrukce

d) poSkozeni v piipadé, kdy je rozsah netimérny piivodni p¥i¢ing

3. Pozarni bezpeénost

Vyrobni a skladov4 hala na parcele &. 3813/15 je navrZena tak, aby byly splnény veskeré
poZadavky pozarni bezpetnosti navrZené stavby

a) zachovani nosnosti a stability konstrukce po uréitou dobu
b) omezeni rozvoje a Sifeni ohné& a koute ve stavbé

¢) omezeni §ifeni poZaru na sousedni stavbu

d) umoZnéni evakuace osob a zvifat

e) umoznéni bezpeéného zdsahu jednotek poZirni ochrany

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi
Vyrobni a skladové hala na parcele & 3813/15 spliiuje hygienické pozadavky a predpisy a

svym provozem neohrozi Zivotn{ prostfedi. Nenachazi se v prostoru Z4dného hygienického pasma ¢i
pasma ochrany.

5. Bezpefnost pri uzivani

Objekt vyrobni a skladové haly bude spliovat vedkeré bezpeénostni piedpisy a na¥izeni,
potiebné k uzivani objektu.

6. Ochrana proti hluku

Navrzené konstrukce stén a stropli splituji normové poZadavky na vzduchovou a krocejovou
nepruzvuénost.
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7. Uspora energie a ochrana tepla

f) splnéni poZadavki na energetickou naro&nost budov a splnéni porovnavacich ukazateli podle
jednotné metody vypo&tu energetické naroénosti budov — viz oddil UT.
g) stanoveni celkové energetické spotieby stavby — viz oddil UT.

8. ReSeni piistupu a uZivini stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Piistup do objektu vyrobni a skladové haly je fesen jako bezbariérovy.

9. Ochrana stavby pred §kodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpe€nostni pasma apod. se
v dané lokalit€ nevyskytuji.

10. Ochrana obvyvatelstva

Navrzena stavba spliiuje zakladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni z hlediska
ochrany obyvatelstva.

11. InZenvrské stavbv (objekty)

h) odvodnéni izemi v&etné zneskodiiovani odpadnich vod
Destové vody jsou svedeny do stavajici kanalizace. Splaskové vody jsou napojeny do stavajici
kanalizace, kter4 je zatisténa do COV.

a) zisobovini vodou
Rozvody vody v objektu budou nové. P¥{pojka vody je stavajici.

b) zisobovini energiemi

Rozvody elekiro budou napojeny na stavajici rozvody v elektrorozvodng, kterd zdstane
zachovéna. Ptipojka NN je stavajici. Vytdp&ni objektu je ustfedni teplovodni s kotlem na plynna
paliva. Plynovd kotelna bude také zachovéana. P¥ipojka plynu je stavajici.

c) TfeSeni dopravy
Objekt je komunika&n& napojen na nové navrzeny chodnik a na asfaltovou komunikaci.

d) povrchové iipravy okoli stavby, véetné vegeta¢nich aprav
Kolem objektu budou povrchové tipravy dokon&eny v ramci dokon&ovacich praci.

Akce: LOMAX-Vyrobni a skladov4 hala v Hustope&ich 8
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e) elektronické komunikace
Investor uvazuje dle moZnosti zajistit bezdratové pfipojeni na internet.

12. Vyrobni a nevvrobni technologicka zaFizeni staveb

Jedna se sice o vyrobni a skladovou halu, ale jedna se pouze o kompletaci a skladovani vyrobki.
Z4dna technologicka zafizeni v objektu nebudou.
Stavbou nebudou dotéena ochrannd pasma technickych zafizeni a chrdnéna uzemi.

V Hustopeéich, 21.4nora 2009 Vypracoval : Milan Hertifek

Akce: LOMAX-Vyrobni a skladova hala v Hustopeich 9
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

b)

d)

g)

Technicka zprava

Nézev stavby : VYROBNI A SKLADOVA HALA

Misto stavby HUSTOPECE, parec.&. 3813/15

Utad obce Hustopece

Stavebni ufad Hustopece

Charakter stavby : novostavba

Stavebnik LOMAX & Ceo. s.r.0., Bofetice 417, 691 08
Projektant : Stavebni projekcni kanceld?, Ing. Schwarz Libor,

Dlouhd 2 ,Hustopece 693 01

Cislo autorizace pro pozemni stavby 1001371

informace o rozsahu a stavu stavenisté - pozemek parc.¢.st. 3813/15 o plose 582 m?,
predpoklddané dpravy stavenisté : nejsou

oploceni pozemku béhem vystavby: stavajici oploceni — keramické tvarovky

trvalé deponie a mezideponie: nejsou

DPFijezdy a pFistupy na stavenisté: ze stavajici Zivi¢né komunikace

vyznamné sité technické infrastruktury: pro vystavbu drobné stavby nejsou

napojeni stavenisté na zdroje vody: ze stavajicich rozvodi

elektriny: ze stavajicich rozvodd

odvodnéni staveniste: pouze vsakovanim do propustného terénu

upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych uprav pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Stavba bude v priib&hu stavebnich praci uzaviena prozatimnimi uzavéry , po vybudovani hrubé
stavby bude objekt uzamé&en. Okoli objektu bude uklizeno a stavebni materidl uloZen tak, aby
nehrozilo jeho zficeni. Nepovolané osoby maji na staveni§t& vstup zakazan — osadit varovnou
ceduli. Od komunikace je staveni§té vyrazng odd&leno betonovym obrubnikem .

uspo¥dddni a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zdjmii : ovlivnéni vefejnych
zajmi se nepfedpoklada

FeSeni zarizeni stavenisté véetné vyuszitf novych a stavajicich objektiy:

Bude vyuZivan stavajici objekt zékladni $koly. Na stavenists bude osazena uzamykatelna
staveniStni burika pii levé hranici pozemku.

popis staveb zarizent stavenité vyZadujicich ohldsent: nejsou
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h) sianoveni podminek pro providént stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdaci na stavenisti podle zdkona o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci, ¥

Pfi provadéni stavebnich praci stavby je nutno postupovat v souladu s ustanovenim

§ 15 zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi

praci v pracovnépravnich vztazich a o zajistsni bezpenosti a ochrany zdravi pfi &nnosti nebo

poskytovéni sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zaji§tén{ daliich podminek bezpe&nosti a

ochrany zdravi p¥i praci).

Pfi€emz je nutné dbat na to, aby stavenists bylo fadné& zajisténo, pracovnici provadejici stavebni

prace, v¢. pomocnych pracovnikii investora a Jjinych dodavateld byli ¥4dn& prokoleni ze zisad

bezpe¢nosti price na stavenisti.

i) podminky pro ochranu Zivotniho prostreds DFi vystavbé: negativni vliv na Zivotni prostiedi se

nepiedpokléda. Veskeré ptipadné nebezpe&né odpady vzniklé pii vystavb& budou ukladany do
nadob a pravideln& odvéaZeny k likvidaci.

i) orientacni lhiity vystavby a prehled rozhodujicich diléich terminii:

duben 2009 Spodni stavba v&etn& ptipojek

kv&ten,erven 2009 Horni stavba po v&nec

Cervenec 2009 Stropni konstrukce véetng vénce

srpen 2009 Horni stavba patra véetng vénce

Z4fi, fijen 2009 Konstrukce krovu-vazniki, véetné pokryti-st¥edni panely
listopad 2009 Osazen{ vyplni otvord, vniténi pteky

prosinec 2009-tinor 2010 Vnitini instalace, hrubé podlahy,vnitini omitky a natéry
biezen-duben 2010  Cisté podlahy, obklady

kvéten 2010 Kompletovani vnitf. instalaci v&etn& osazeni zafizovacich predméti,vné;si
omitky
kvéten 2010 Vnéjsi terénni tipravy veetnd okapovych chodniki a zpevnénych ploch
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